Agencia
Nacional de
Investigacion
y Desarrollo

CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIP

En Santiago de Chile, a 01 de diciembre de 2025, comparece por una parte la Agencia Nacional de
Investigacion y Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su
Directora Nacional ANID, Doina ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO, ambos domiciliados en Moneda
N°1375, comuna de Santiago, Region Metropolitana, y por la otra, la UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION, cuyo objeto social es “Realizar actividades propias de una universidad: crear,
transmitir y conservar la cultura en sus diversas manifestaciones, para lo cual debera atender
adecuadamente los intereses y requerimientos del pais, al mas alto nivel de excelencia, y, dentro de
la necesaria unidad, fundara y mantendrd los organismos que procedan para el desarrollo de Ia
docencia, la investigacion y la difusidon académica y cultural, como también aquellos que puedan
contribuir al financiamiento.”, en adelante la “INSTITUCION BENEFICIARIA”, RUT 81.494.400-K,
representada legalmente por Dofia MARIA ANDREA RODRIGUEZ TASTETS, Vicerrectora de
Investigacion y Desarrollo, ambos domiciliados en Victor Lamas N°1290, ciudad de Concepcion,
Regidn del Bio-Bio, quienes han convenido lo siguiente:

PRIMERA: TERMINOS DE REFERENCIA

Este convenio tiene por finalidad regular lo siguiente:
a) La ejecucion del proyecto presentado en la propuesta de Equipamiento, materia de este
convenio.
b) Latransferencia de recursos de ANID para el financiamiento de la compra del equipamiento
adjudicado.
¢) El cautelamiento contractual de las obligaciones contraidas por las partes referidas a la
ejecucién del proyecto.

SEGUNDA: ADJUDICACION DEL PROYECTO.

ANID declara que, en el marco del XIV Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano
FONDEQUIP 2025, convocado por Resolucion Exenta N°23, de fecha 21 de febrero de 2025, de ANID,
cuyo convenio tipo fue aprobado por Resolucidon Afecta N°40, con toma de razén el 30 de octubre
de 2025, ha sido adjudicado, por Resolucién Exenta N°122 de fecha 24 de octubre de 2025, de ANID,
el proyecto denominado “ Fortaleciendo la capacidad de monitoreo del océano en regiones:
Infraestructura de Alta Precision para el Monitoreo del pH y Carbono Inorganico en Zonas Costeras
y Oceanicas”, cédigo EQM250003, en adelante “EL PROYECTQ"”, presentado por la UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION, por un monto total de $272.405.700.- (doscientos setenta y dos millones
cuatrocientos cinco mil setecientos pesos). Esta cifra involucra los aportes de ANID y de la
INSTITUCION BENEFICIARIA Y/O ASOCIADA(S), cuando corresponda.
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La INSTITUCION BENEFICIARIA es la adjudicataria del proyecto de Equipamiento Cientifico,
receptora de los recursos asignados y la responsable de firmar el presente convenio de ejecucion.
Por lo tanto, es la responsable ante ANID de cumplir con todos los derechos y obligaciones que se
establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta, ademas, de cumplir con
los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, segun las reglas de cofinanciamiento.

La INSTITUCION BENEFICIARIA declara que asume las obligaciones contractuales que establece el
presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobacion del
informe final y rendicidon de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el “Instructivo General de
Rendicién de Cuentas de ANID”.

TERCERA: APORTES DE ANID.

ANID aportard al proyecto, la suma total equivalente a $184.305.700.- (ciento ochenta y cuatro
millones trescientos cinco mil setecientos pesos).

Este monto sera transferido a la INSTITUCION BENEFICIARIA, en dos cuotas anuales, segun
disponibilidad presupuestaria del Servicio.

La primera cuota, por el 60% del monto adjudicado, se transferird una vez realizada la total
tramitacién del presente convenio, presentada la caucién correspondiente, si asi procede, y tras la
verificacion de la publicacién en el sitio electrdnico institucional de la informacidn indicada en el
punto 8.1 de las bases del concurso.

Para la transferencia de la segunda cuota por el 40% restante, al siguiente afio presupuestario, se
requerird un informe de avance que debera incluir una actualizacién de la cotizacién, en caso de
cambios en las condiciones de compra, y la presentacién de la orden de compra/bases de licitacién
o equivalente del equipo/plataforma.

ANID podr3, reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado, de
acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccién de Presupuesto, respecto a los valores
incrementados en la ley de presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario.

Ademas, sera condicién para la transferencia de los recursos, que la INSTITUCION BENEFICIARIA no
tenga rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la
Resolucién N°30/2015, de la Contraloria General de la Republica. Lo cual serd acreditado mediante
un certificado emitido por el Departamento de Gestion de Rendiciones, para cada transferencia.

Para la transferencia de recursos a Instituciones Privadas, se solicitard caucion del 100% de los
recursos a transferir.

La Institucidon Beneficiaria deberd estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado
y Municipalidades, asi como en el Registro Institucional de ANID. Requisito esencial para suscribir el
presente convenio y para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido
en la Ley N°19.862.

El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos
asociados a ésta, de acuerdo con los items financiables.
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Los sub-items financiables a través del aporte de ANID, y siempre de acuerdo con lo solicitado en la
postulaciéon (ANEXO N°1), podran ser del item EQUIPAMIENTO, descritos en el numeral 2.5 de las
bases concursales:

iTEM CONJUNTO SUB-ITEM SUB-ITEM

A.1. Equipo Principal o Plataforma de Equipos.

A.-EQUIPAMIENTO

g A.2. Accesorios Equipo

g B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de Equipo
g B.- TRASLADOS E B.2. Adecuacién Espacio para Equipo

§ INSTALACION B.3. Instalacién y Puesta en Marcha de Equipo

B.4. Mantencion, Garantias y Seguros de Equipo

En el presupuesto adjudicado con recursos ANID, el monto del Conjunto Sub-item B. TRASLADOS E
INSTALACION no podra ser superior al 50% del Conjunto Sub-item A. EQUIPAMIENTO.

Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la Primera
Etapa de ejecucion del Proyecto, segiin convenio, salvo los costos asociados a la emision de la
garantia, la cual podra ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitacidn del presente (inicio
del proyecto). Los gastos realizados en el marco de la ejecucion del proyecto con estos fondos
deberdn ser efectuados y rendidos por la Institucién Beneficiaria, no pudiendo transferir estos
recursos a terceros. Por lo tanto, ésta debera rendir los recursos transferidos por ANID solamente
con documentos emitidos a su nombre.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe del Departamento de Gestién de
Rendiciones de la ANID, deberdn ser reintegrados segun se indica en la clausula decimoctava.

Respecto a los Aportes Institucionales realizados para la ejecucion del proyecto de Equipamiento,
deberan ser rendidos por la INSTITUCION BENEFICIARIA, con documentos emitidos a su nombre y/o
a nombre de las Instituciones Asociadas.

La rendicion de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regira, en lo que corresponda,
segln las normas establecidas por la Resoluciéon N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloria
General de la Republica. Adema3s, de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo General
de Rendicién de Cuentas de la ANID y sus correspondientes anexos. La rendicién de cuentas deberd
realizarse via Sistema de Rendicidn Electrdnica de Cuentas (SISREC) de la Contraloria General de la
Republica (CGR) o bien el sistema de rendicion homologado que sea autorizado por la CGR.

CUARTA: SUJECION DEL APORTE A CONDICIONES.

El aporte de FONDEQUIP/ANID de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:
1. Disponibilidad presupuestaria de ANID.
2. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de la Institucion Beneficiaria sea

Privada.

Total tramitacion del acto administrativo aprobatorio del presente convenio.

4. Los(as) beneficiarios(as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de
conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolucién N°30/2015 de la Contraloria

w
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General de la Republica. Es decir, no deben tener rendiciones de cuentas pendientes con
ANID, segun fecha de exigibilidad y, en caso de la Institucién Privada, no debe tener
rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar. No procedera el otorgamiento de
nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior, salvo para
el caso de las transferencias a privados, en las cuales, aun cuando no se haya rendido la
remesa anterior, se podra entregar la siguiente, en la medida que se garantice, a través de
vale vista, pdliza de seguro, depdsito a plazo o de cualquier otra forma que asegure el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, la parte no rendida de la respectiva cuota,
debiendo fijarse un plazo para dicha rendicién o para la ejecucién de esa caucidn.

5. Publicacién del proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio
electrénico institucional y, para la institucién privada receptora de transferencias por un
monto mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, ademas, debera publicar en su sitio
electrénico dichos documentos junto a los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar la ndmina de su directorio en ejercicio de su érgano
superior de administracién, administradores principales, los recursos recibidos por fecha,
monto y organismo otorgante.

6. Destinacion exclusiva de los recursos recibidos por la INSTITUCION BENEFICIARIA, a la
ejecucién del proyecto, de lo contario, ANID solicitard el reintegro correspondiente.

7. Disposicion del equipamiento para uso y acceso abierto para otros(as) investigadores(as),
nacionales y/o internacionales, en la Plataforma dispuesta por ANID para tal efecto, por un
periodo, no inferior, a 20 dias habiles anuales, hasta el término de ejecucion del proyecto. En
caso de que la institucidon cuente con una plataforma para tal efecto, serd posible utilizarla en
reemplazo, proporcionando a ANID informacion que permita revisar el cumplimiento de los
requisitos indicados (registro de agenda y uso de los equipos).

QUINTA: ACEPTACION DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCION BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se
obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado.

SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO Y PLAZO DEL PROYECTO.

El convenio comenzara a regir a contar de la fecha de la total tramitacién del acto administrativo
gue aprueba el convenio de financiamiento.

El plazo de ejecucién del proyecto serd de 30 meses, dividido en dos etapas:

e Primera Etapa: de 18 meses, contados a partir de la fecha de total tramitacidn del acto
administrativo que apruebe el presente convenio de ejecucion. Plazo en el cual se deben
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este
periodo éste debera ser adquirido, instalado y estar operativo en el pais.

e Segunda Etapa: de 12 meses, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa,
destinada exclusivamente para realizar seguimiento técnico del funcionamiento y del
avance de los indicadores comprometidos en la propuesta. Por lo tanto, en esta etapa no
existira financiamiento ANID, sin embargo, en este periodo, las instituciones participantes,
podran realizar los aportes comprometidos.
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Una vez terminado el plazo de ejecucion del proyecto, el convenio se considerara finalizado cuando
se hayan cumplido a satisfaccion de ANID, todas las obligaciones contenidas en el presente
convenio, los objetivos y resultados comprometidos, habiéndose aprobado los informes técnicos y
de seguimiento y las rendiciones de cuentas y/o reintegros respectivos. ANID darad término al
convenio a través de un finiquito y procedera al cierre del proyecto mediante el respectivo acto
administrativo.

Se podra solicitar formalmente el beneficio de extensidn del periodo de ejecucidn del proyecto por
un plazo maximo de seis meses, en casos justificados técnicamente. Excepcionalmente, se podra
solicitar una nueva extension, por caso fortuito o fuerza mayor, la cual serd sometida a evaluacion
por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera etapa de ejecucién del
proyecto segun convenio y deberd contar con la visacion de un(a) representante institucional
(Rector(a), Director(a) Econdmico(a), Decano(a), Director(a) de investigacién, etc.).

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia
médica de pre y postnatal durante la ejecucion de éste, podra solicitar el beneficio de extension por
el periodo correspondiente. Para lo cual, deberd presentar una solicitud acompafiada de un
certificado médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del
certificado de nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un afio, junto a
la reprogramacion de sus actividades.

En el caso del Coordinador Responsable tendra la posibilidad de solicitar el beneficio de extension
por el periodo que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecucion
del proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).

En el caso que se autorice el beneficio de extensién mencionado, se comunicara a la Institucién
Beneficiaria y al(a la) Coordinador(a) Responsable y se solicitard la extension de la caucidn
respectiva, cuando corresponda.

SEPTIMA: APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL PROYECTO

La INSTITUCION BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, aportara(n) al proyecto, la
suma total equivalente a $88.100.000.- (ochenta y ocho millones cien mil pesos), consistente en
dinero efectivo, especies valoradas (uso de equipos, espacio fisico u otros) y personal requerido
para el éxito del mismo, lo que se formaliza detalladamente en el presupuesto adjunto (ANEXO N°1).

La INSTITUCION BENEFICIARIA tiene la obligacién de efectuar fielmente los aportes comprometidos.

Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA deberad proveer la infraestructura necesaria para la
instalacion, funcionamiento, acceso y administracion del equipamiento adjudicado. Lo mismo debe
realizar la Institucién Asociada, cuando corresponda, si es que en el acuerdo interno entre las
instituciones participantes quede establecido que el equipamiento pueda ser compartido, o que sea
o forme parte de una red de equipos distribuidos entre las Instituciones postulantes.

La INSTITUCION BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, debera(n) cofinanciar, de
acuerdo con lo sefalado en el punto 2.6 de las bases concursales, al menos, el 50% del costo del
Conjunto Sub-item A. EQUIPAMIENTO. De este aporte, al menos, el 10% del equivalente al monto
total del Conjunto Sub-item A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)), debera
ser financiado con Aportes Pecuniarios, el que podra ser comprometido en los siguientes sub-items:
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e Gastos del Conjunto Sub-item A. Equipamiento: aporte del monto correspondiente al costo del
equipamiento (equipo principal, plataforma y accesorios, si corresponde).

e Gastos del Sub-item B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de Equipo.
e Gastos del Sub-item B.3. Instalacién y Puesta en Marcha de Equipo.
e Gastos del Sub-item B.4. Mantencién, Garantias y Seguros de Equipo.

e Gastos del Sub-item C.1. Capacitaciones: Gastos necesarios para realizar la capacitacién, por
parte del proveedor, en el uso del equipamiento al personal que lo requiera, que pueden incluir
pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al extranjero, incluyendo sus
vidticos. Este gasto que deberd ser ejecutado durante la Primera Etapa del proyecto,
considerando que se realice en la fecha de instalacién del equipo.

El Aporte No Pecuniario debe ser, al menos, el equivalente al porcentaje no financiado por aportes
pecuniarios necesarios para lograr, como minimo, el 50% de cofinanciamiento del monto total del
Conjunto Sub-item A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El cual deber3
ser comprometido en el Conjunto Sub-item B. Traslado e Instalacién y/o en el item Gastos de
Operacidn y, considerarse dentro del periodo de ejecucion del proyecto y acorde con la fecha de
compra, instalacién y puesta en marcha del equipamiento.

Respecto a la valorizacidn de tiempo de personas, sélo se puede considerar el personal con contrato
vigente en la(s) institucidn(es): Coordinador(a) Responsable e investigador(a) asociado(a) por sus
gestiones en el proyecto, personal técnico y/o profesional especializado encargado de la operacién
y/o mantencién del equipo, personal técnico, profesional, administrativo e investigadores(as) que
participen en las gestiones de compra del equipamiento. No es posible incluir valorizacion de tiempo
o remuneraciones de los(as) usuarios(as) del equipamiento una vez puesto en funcionamiento.

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sélo podra utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los items
especificados en el proyecto, prestando particular atencién a la definicion de estos, contenida en
las bases del XIV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO 2025.

NOVENA: CONTRAPARTE TECNICA.

ANID designara como contraparte técnica ante la Institucion Beneficiaria al(a la) ejecutivo(a) del
Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa asignado(a) al proyecto, cuya
designacidn sera comunicada al(a la) Coordinador(a) Responsable a través de correo electrdnico, y
quien sera responsable especialmente de:
- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto.
- Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas para la compra y utilizacion del
equipamiento.
- Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, segun lo establecido en el presente
convenio.
- Realizar visitas a terreno, en forma presencial y/o remota.
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La INSTITUCION BENEFICIARIA serd responsable especialmente de:

- Proporcionar los recursos necesarios para la gestion de compra del equipamiento.

- Asumir la responsabilidad de la adecuada instalacidn, operacion, administracion y cuidado del
equipamiento adquirido para el proyecto.

- Tomar péliza de seguro con una vigencia de, al menos, un afio posterior a la fecha de término
de la primera etapa del proyecto, seglin convenio.

- Asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo del equipamiento adquirido.

- Asumir la responsabilidad de la mantencién y/o reparacion del equipamiento por dos afios
posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor.

- Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos por la(s) institucién(es)
para la ejecucién del proyecto.

- Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio, en el sentido de que, si el equipo tiene un costo
mayor al presupuestado, la Institucion Beneficiaria y/o Asociada(s), cuando corresponda,
asumira(n) la diferencia considerando el monto mdaximo financiado por ANID.

- Aceptarla obligatoriedad de poner el equipamiento a disposicidn de usuarios(as) externos(as)
a la(s) Institucién(es) que realiza(n) la postulacion.

- Entrega de informes y rendiciones financieras en los plazos establecidos.

El(la) Coordinador(a) Responsable del Proyecto serd contraparte técnica ante la ANID para efectos
del desarrollo y seguimiento del proyecto, como, por ejemplo: efectuar solicitudes, entregar
informes y rendiciones financieras, tener a disposicién y facilitar cualquier tipo de informacién
requerida relacionada con el proyecto, coordinar la visita a terreno y dar cumplimiento a las
actividades del proyecto. Sera responsable de gestionar la adquisicion, instalacidon, puesta en
marcha y operacion del equipo adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en
términos cientificos, técnicos y financieros, y velar por la obtencién de los resultados
comprometidos y por el uso eficiente del equipamiento, dando acceso a la demanda de los(as)
diferentes investigadores(as), tanto de las instituciones que conformen la postulacién como de
instituciones externas y de futuros(as) usuarios(as) del equipamiento a adquirir.

DECIMA: INFORMACION DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA tiene la obligacién de mantener toda la informacién y documentacién
gue permita la verificacion de cualquier aspecto del proyecto y ponerlas a disposicion de ANID
cuando ésta lo solicite durante la ejecucién del proyecto y, por lo menos, hasta 5 afios después de
finalizado. Debera ingresar toda la informacion referente al equipamiento cientifico que sera
adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de informacidn o registros informaticos
qgue ANID disponga para ello. Es responsabilidad de ésta actualizar anualmente la informacién
entregada en estos registros y/o sistemas de informacion. De no estar disponibles estos sistemas,
la INSTITUCION BENEFICIARIA debe enviar la informacién cuando la ANID lo solicite.

DECIMOPRIMERA: OPERACION, CUIDADO Y MANTENCION DE EQUIPOS.

La INSTITUCION BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalacién,
operacion, administracion y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, segun se
manifiesta en Carta de Compromiso adjunta a este convenio (ANEXO N°2), obligacidon que se
cumplird de acuerdo con las normas técnicas especificadas por el fabricante para la instalacién, que
declara conocer.
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Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un
plan de mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, segun lo manifestado en Carta de
Compromiso que forma parte integrante del presente convenio (ANEXO N°2).

Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCION BENEFICIARIA deberd gestionar, en la compra del
equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste, con el proveedor, con una
duraciéon minima de dos afios. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantencién con el
proveedor o fabricante del equipamiento, se justificard ante ANID el contrato con otro proveedor.
Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente
innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podra solicitar autorizacion para no cumplir
con este requisito, mediante carta formal la ANID, adjuntando documentos de respaldo que
certifiquen la situacién y presentando un plan de mantencién a cargo de la INSTITUCION
BENEFICIARIA y/o Asociada(s), si corresponde, segln los establecido en las consideraciones del
numeral 2.5 de las bases concursales.

El costo asociado se podra imputar al sub-item B.4.- MANTENCION, GARANTIAS y SEGUROS DE
EQUIPO y rendir a ANID mediante la documentacién de respaldo que contemple el pago asociado a
ese contrato o plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de
la(s) Institucidn(es), se podra imputar a los aportes de ésta(s).

Ademds, la INSTITUCION BENEFICIARIA se compromete a asumir la responsabilidad de la
mantencién del equipo por 2 afios posteriores al término del contrato suscrito con el proveedory a
disponer de los insumos requeridos para la operacidn del Equipamiento, asi como la necesidad de
contar con el personal especializado para su operacion, si corresponde.

DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y PROHIBICION DE
GRAVAR Y ENAJENAR.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sera la propietaria del equipamiento adquirido con recursos del
Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico, pasando a formar parte del patrimonio de ésta.
No obstante, quedara sujeta a la obligacién de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y
compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicacidn, esto es, Investigacién Cientifica
y/o Desarrollo Tecnoldgico. Por lo tanto, ANID efectuara el debido seguimiento a la observancia de
esta obligacidn.

Durante la ejecucién del proyecto la beneficiaria del equipamiento podra celebrar contratos de uso
y/o goce sin fines de lucro con terceros, que tengan por objeto el equipamiento, siempre que se
respeten los fines para los cuales fueron entregados dichos equipos, de conformidad al parrafo
anterior.

El equipamiento adquirido con el aporte de ANID estara sujeto a la prohibicién de gravar y enajenar,
salvo autorizacidn previa de ANID, durante la ejecucion del proyecto.

DECIMOTERCERA: SEGUROS.

La INSTITUCION BENEFICIARIA serd la responsable de gestionar la respectiva pdliza de seguro
respecto de los equipos adquiridos, con una vigencia no menor de un aio posterior a la fecha de
término de la Primera Etapa de ejecucidn del proyecto, de acuerdo con el compromiso expresado
en Carta de Compromiso incluida en este convenio (ANEXO N°2).
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El costo financiero de dicha pdliza se podra imputar al sub-item B.4.- MANTENCION, GARANTIAS Y
SEGUROS DE EQUIPO del presupuesto.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sera la responsable de que se pague con puntualidad las primas
correspondientes, respondiendo de culpa levisima por toda negligencia en que incurra para el
cumplimiento de esta obligacién.

Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una péliza de
seguro, se podra solicitar autorizacion para no cumplir con este requisito mediante carta formal a
la ANID y documentos de respaldo que certifiquen la situacion, asumiendo la responsabilidad de
reposicion del equipo en caso de siniestro.

En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o parcial, del
equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros,
cualquiera fuere la causal sefialada por la misma, la INSTITUCION BENEFICIARIA asumird
directamente la obligacion de financiar la reposicion aludida y las acciones legales que
correspondan.

ANID fijara los términos de la reposicién, menoscabo o dafo del equipamiento, en los casos
precisados en este parrafo. Del mismo modo, ANID podra poner término anticipado al Convenio, si
el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuacién del proyecto.

DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.

La INSTITUCION BENEFICIARIA, Publica o Privada, debera destinar una cuenta bancaria institucional,
en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado. No obstante, se
requiere llevar un registro o contabilidad independiente para el proyecto. Para el caso de
Instituciones Beneficiarias Publicas pueden ser Centros de Costos.

La INSTITUCION BENEFICIARIA PUBLICA, debera realizar todas las compras en conformidad con las
disposiciones legales vigentes, es decir, segun las indicaciones sefialadas, tanto en la Ley de Compras
Publicas, como en su respectivo Reglamento. Para estos casos, la ANID no estd facultada para
realizar excepciones.

En ambos casos, INSTITUCION BENEFICIARIA Publica o Privada, los procesos de compra deberan ser
debidamente informados al Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa, a fin de
autorizar modificaciones y/o actualizaciones del equipamiento adjudicado.

DECIMOQUINTA: CAUCION DE LOS RECURSOS

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID, para
las actividades de los proyectos, mediante boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o pdliza
de seguro de ejecucién inmediata por el 100% de cada cuota entregada para cada afio de ejecucién,
donde la sumatoria de las cuotas no podra ser superior a $400.000.000 (cuatrocientos millones de
pesos), monto maximo a financiar por ANID, por proyecto, establecido en las bases (numeral 2.4
Beneficios y plazos). Dichas garantias deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 dias desde la
fecha exigible de la Rendicidn de Cuentas por cada desembolso o cuota.
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Las Garantias solo podrdn renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes casos:

e Por prérrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo.

e Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los(as) beneficiarios(as), mediante
carta formal a la ANID, visadas por el(la) subdirector(a) respectivo(a) ANID, y enviada a revision
y autorizacidn por parte del(de la) subdirector(a) de la Subdireccién de Areas Transversales
(SAT).

e Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el(la) beneficiario(a) y que se encuentren
en proceso de revisidon por ANID.

El costo de la emisién de este documento podra incluirse en el sub-item B.4.- MANTENCION,
GARANTIAS y SEGUROS DE EQUIPO.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros o técnicos, ANID deberd
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segin corresponda.

Ala INSTITUCION BENEFICIARIA PUBLICA no le serd exigible la entrega de garantias por el uso de los
recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria
General de la Republica, en el cual se sefiala que, para las instituciones nacionales pertenecientes a
la administracion del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de
compromisos contraidos entre Organos de la Administracién de Estado. Sin perjuicio de ello, es
obligacion de la Institucion Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de
informes, seguimiento técnico y financiero, todos los vinculados con las bases y el presente convenio
suscrito.

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y COBRO DE GARANTIAS:

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros
establecidos en el presente convenio, ANID deberda cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias
existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico vy
financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un procedimiento de cobranza
administrativa, que consiste en la emisidon de una carta certificada, en la cual otorga un plazo de 30
dias corridos para regularizar o resolver observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones
técnicas y financieras. Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberd
proceder al cobro de las cauciones existentes.

DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.

La ANID realizara el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de
informacién para la toma de decisiones, un adecuado control del uso de los recursos transferidos y
de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada uno de ellos, cuyo fin es
la adquisicién, instalacidon y puesta en marcha del equipamiento.

Se prestara especial atencién a aspectos tales como: evidencia de la ejecucidn técnica, uso eficiente

de los recursos, uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado
en el proyecto, documentacidn de ejecucién financiera del proyecto, entre otros.
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1.

INFORMES

la ANID exigird a la INSTITUCION BENEFICIARIA elaborar y enviar los siguientes documentos e
informes, cuyos contenidos se detallan a continuacidn:

A.

Reporte de Avance: Este informe debera ser entregado en el formato dispuesto por el ANID, en
el plazo maximo de nueve meses contados a partir de la total tramitacién del presente
convenio. Se espera que, en esta fecha, ya se encuentren realizadas, al menos, las gestiones de
compra correspondientes e iniciado el proceso de adecuacion de infraestructura, si
corresponde. En éste se debe incluir:

e Rendicion de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).

e Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisicién del equipamiento.

e Calendarizacidn de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.

e Avance del proceso de adecuacidn de infraestructura.

e Cotizacidn actualizada, en caso de corresponder, y Orden de Compra enviada al

proveedor.

De no haber realizado licitaciones o emitido la orden de compra correspondiente, se debe
adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional, indicando que se encuentra en
conocimiento del atraso en la ejecucion del proyecto y detallando las razones de tal situacion.

Rendicién Anual:
Rendicidn de los gastos realizados durante el primer al afio de ejecucidn para las Instituciones
Privadas, considerando que las instituciones Publicas rinden mensualmente.

Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la Primera Etapa del
proyecto, que cumpla con lo indicado a continuacién:

- Descripcion del proceso seguido para la adquisicion del equipamiento, la instalacion de este
y la adecuacion de la infraestructura, si asi correspondiera, con la respectiva calendarizacion
efectiva las actividades realizadas.

- Protocolo de uso del equipamiento.

- Contrato y descripcién del protocolo de mantencidn preventiva contratado o provisto para
el equipamiento, o su equivalente.

- Ficha de equipamiento, segln el formato que ANID disponga para tal efecto.

- Pdliza de seguro del equipo.

- Registro de Inventario del equipo en la institucion.

Rendicién Financiera Final: Entrega de la rendicidn financiera al término de la Primera Etapa
del proyecto. El procedimiento de rendicién de cuentas se efectuara de conformidad a lo
sefialado en el “Instructivo General de Rendicidn de Cuentas de ANID”.

La rendicion de cuentas de los recursos transferidos por ANID se regira en lo que corresponda
segln las normas establecidas por la Resolucién N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloria
General de la Republica. Ademas de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo
General de Rendicion de Cuentas de ANID y sus correspondientes anexos.
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Para el caso de INSTITUCIONES PUBLICAS, las rendiciones de cuentas deben realizarse
mensualmente dentro de los primeros quince dias habiles administrativos siguientes al mes que
corresponda. Para INSTITUCIONES PRIVADAS, la primera rendicion de cuentas debe
presentarse a los nueve meses desde la fecha de la resoluciéon que aprueba el presente
convenio, y la rendicidn final, a mas tardar 30 dias corridos de finalizada la primera etapa de
ejecucion del proyecto.

Estas rendiciones de cuentas deberan realizarse via sistema de rendicidn electrénica de cuentas
(SISREC) o el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloria General de la Republica
(CGR).

En el caso de Instituciones Publicas, estas presentan el Formulario de Rendicién y los anexos
respectivos ante la Subdireccién de la Agencia, que valida la pertinencia de los gastos.
Posteriormente, la documentacion es enviada a la Unidad de Control de Rendiciones, que revisa
la forma y los montos rendidos. Si corresponde, se gestiona la disminucién de la deuda.
Cualquier observacién debe ser respondida por el beneficiario en un plazo de 30 dias.

Para Instituciones Privadas, el proceso inicia con el envio de la rendicién a la Subdireccion
correspondiente, que valida la pertinencia de los gastos. Luego, la documentacion original es
remitida a la Unidad de Control de Rendiciones, que revisa aspectos formales. Si hay
observaciones, se emite un preinforme y el beneficiario tiene 45 dias para responder. Si las
respuestas no son satisfactorias, se puede emitir un informe final rechazando los gastos
observados. Finalmente, si persisten saldos adeudados, la Agencia puede iniciar acciones
administrativas o judiciales.

Respecto a los Aportes Institucionales, al término de la Primera Etapa de Ejecucion del
Proyecto, se deberd rendir, al menos, el aporte pecuniario comprometido correspondiente al
10% del item A. EQUIPAMIENTO y los aportes No Pecuniarios realizados a la fecha.

Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecucidn del Proyecto, se debera rendir el
saldo de los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos y realizados durante esta
etapa.

E. Informe de Seguimiento: El proyecto seleccionado adjudicado, deberd entregar un informe de
seguimiento, en el cual se debera informar el uso que se le ha dado al equipo, diferenciando el
de la Institucidn Beneficiaria, Instituciones Asociadas y mediante el Acceso abierto, resultados
o logros generados con el uso del equipo, avance en el cumplimiento de los indicadores
comprometidos al momento de postular, uso en actividades de formacidn, publicaciones
asociadas al equipo, entre otras.

Debera contener los resultados del uso del equipamiento al término de la Segunda Etapa de
Ejecucion del proyecto y debe entregarse en un plazo no superior a 30 dias desde la fecha
correspondiente. El cual serd considerado como insumo en la evaluacién de propuestas en
futuras convocatorias.
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2. VISITA TERRENO

Esta consistira en una visita, en forma presencial o remota, realizada por personal de ANID designe
para esta tarea, mediante la cual se verificara la instalacion del(de los) equipo(s) y su respectiva
rotulacion (Placa con el Cddigo del Proyecto y correspondiente Niumero de Inventario). Esta visita
sera acordada con el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto con la debida antelacién para su
optimo desarrollo, la cual podria realizarse en forma remota (videoconferencia). Para equipos
instalados en zonas extremas, sera posible reemplazar la visita por un video que muestre el equipo,
sus caracteristicas y las instalaciones.

La ANID formalizara esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, podra
enviar observaciones a la INSTITUCION BENEFICIARIA respectiva para informar o subsanar cualquier
carencia o falla en la instalacion u operacién del(de los) equipo(s).

En dicha visita se verificara:

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto.

b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias de
cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde.

c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se
encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexidn o cercania fisica entre otros).

d) que se haya realizado la adecuacién de infraestructura para la correcta instalacion del(de los)
equipo(s), de acuerdo a lo autorizado.

e) se podrd solicitar una demostracidn activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que
sera informado, con antelacion a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del
Equipamiento, esto, no sea posible.

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Codigo del Proyecto y Céddigo de Barra
o respectivo Niumero de Inventario.

g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso y/o
mantencién del(de los) equipo(s).

Se deberd disponer de un registro o bitacora de uso digital para cada equipo, atendiendo a los
siguientes campos informacion:
- Fecha y horas de uso.
- Nombre y clasificacion de usuario(a):
a) Interno (pertenece a la Institucién Beneficiaria).
b) Externo (pertenece a otra Institucidn, empresa, es independiente u otro).
- Finalidad o propdsito especifico del uso del equipo (describir la actividad o analisis realizado).

Este registro debera ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el
proyecto y podra ser revisado, periédicamente, por personal de ANID, tanto durante la ejecucion
del proyecto como en seguimiento ex—post.

Se debera incluir en los agradecimientos, en toda productividad cientifica asociada a las
investigaciones realizadas que usen el equipamiento adquirido con fondos de este concurso, tal
como: publicaciones, articulos, libros, capitulos, patentes, ponencias u otros, utilizando el siguiente

formato:

ANID - FONDEQUIP - FOLIO (cédigo proyecto).
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La Institucion Beneficiaria esta obligada a mencionar expresamente a ANID como fuente de
financiamiento del proyecto e incluir los logos oficiales de FONDEQUIP que entrega el
financiamiento como de ANID en todo evento publico de difusidn o en toda divulgacion a través de
medios de comunicacién.

Cualquier otra informacién que se agregue serd decision de los(las) Coordinadores(as)
Responsables.

DECIMOSEPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

ANID podra solicitar el cambio del(de la) Coordinador(a) Responsable y/o disponer el término
anticipado del proyecto, reservandose el derecho a exigir la devolucién del monto recibido
reajustado, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que
correspondan, en los siguientes casos:

- Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos
para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestién
o administracién por parte del(de la) Coordinador(a) Responsable.

- Inejecucidn o ejecucion parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la
ejecucién financiera de éste, declarada por ANID, una vez analizados los motivos que la
justifican.

- Faltas graves a la integridad en la investigacidn, tales como, plagio o incumplimiento de
normas éticas y/o bioéticas.

- No entrega de los informes técnicos, financieros y de seguimiento correspondientes.

- No se rindan los aportes, pecuniarios y no pecuniarios, comprometidos por la(s)
institucion(es) en las fechas correspondientes o al finalizar la ejecucion del proyecto.

- Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas.

- Encaso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto.

- Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCION BENEFICIARIA y/o del(de la)
Coordinador(a) Responsable del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMOCTAVA: TERMINO POR INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO DE FONDOS.

En el caso de que ANID declare el término del proyecto, por alguna de las causales descritas en la
cladusula anterior, la Institucion Beneficiaria debera restituir el monto del aporte de Fondequip
reajustado, segun el procedimiento establecido en las bases concursales, inmediatamente después
de que ANID comunique esta decisidn, por carta certificada, a la Institucién Beneficiaria.

Los recursos no utilizados y/o rechazados deben ser reintegrados en su totalidad a ANID.

En el caso de Instituciones Beneficiarias Privadas, dicho reintegro se debe realizar en un plazo
maximo de sesenta dias habiles contado desde el término del convenio, por transferencia bancaria
a la siguiente cuenta:

INSTITUCION (TITULAR
CUENTA CORRIENTE):

BANCO: BANCOESTADO

Agencia Nacional de Investigacidn y Desarrollo, ANID
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N° DE LA CUENTA

CORRIENTE: 9004581

RUT ANID: 60.915.000-9

DIRECCION: BANCO AVENIDA DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N°1111
CIUDAD: SANTIAGO

PAIS: CHILE

TELEFONO — FAX: 6707000 - 6705711

SWIFT: BECHCLRM

MONEDA PESOS

En el caso de Instituciones Beneficiarias Publicas, el reintegro debe realizarlo a rentas generales de
la Nacion, ingresandolo a la Tesoreria General de la Republica (TGR), dentro del mes siguiente al
cierre de la rendicién de cuentas.

El reintegro, ya sea transferencia bancaria o formulario de ingreso a la TGR, debe remitirse
obligatoriamente por via electronica a través del de la plataforma Ayuda ANID
(https://ayuda.anid.cl), opcién Reintegros en Formato Digital.

Sin perjuicio de lo ya sefialado en la cldusula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCION
BENEFICIARIA no cumpla con la restitucion total o parcial del aporte recibido, segun lo
anteriormente expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hara efectivo el cobro de
las cauciones presentadas.

DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO.

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los
fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, y haberse realizado la respectiva visita en
terreno y aprobado el Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictara el acto administrativo
correspondiente.

VIGESIMA: ANEXOS
El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo:

NEXO N°1.- Presupuesto del proyecto denominado “Fortaleciendo la capacidad de monitoreo del
océano en regiones: Infraestructura de Alta Precision para el Monitoreo del pH y

Carbono Inorgdnico en Zonas Costeras y Oceanicas.”, cddigo EQM250003.

ANEXO N°2.- Carta de Compromiso de la INSTITUCION BENEFICIARIA.

VIGESIMOPRIMERA: PERSONERIA.

La mencidn de la personeria de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final
del presente Convenio.
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VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACION DE CONVENIO.

El presente convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben. Toda
modificacién de convenio debera constar con el respectivo acto administrativo, totalmente
tramitado, que lo apruebe.

VIGESIMOTERCERA: INFORMACION PUBLICA.

La Institucion Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligacion de ANID de hacer publica la
informacién presente en este convenio, de acuerdo con el articulo 7 letra f) y demas normas
aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Informacién Publica.

VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.

El presente Convenio se suscribe en el mismo nimero de originales que corresponde a las
instituciones firmantes del mismo o de manera electrénica por las partes.

VIGESIMOSEXTA

En cumplimiento del inciso 3° del articulo 9°, de la ley N°21.369, se entenderd incorporada al presente
convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y discriminacién de género en el
ambito de la educacidn superior, que rige a esta casa de estudios y a su comunidad académica. Dicha
normativa se encuentra individualizada en la pagina web institucional de la universidad.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la ley N°21.643, en lo pertinente deberd aplicarsela normativa
en materia de prevencidn, investigacion y sancion del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo
en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato de libre de violencia, compatible con
la dignidad de las personas y con perspectivas de género.

VIGESIMOSEPTIMA

El objeto social o fines establecidos en los estatutos o acta de constitucién de la Institucidn
Beneficiaria/Patrocinante UNIVERSIDAD DE CONCEPCION es concordante con el proyecto aprobado
por el presente convenio.
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FIRMADO

RUT

REPRESENTANTE LEGAL
CARGO

RUT

PERSONERIA

DOMICILIO

FIRMA
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RUT
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CARGO

RUT

PERSONERIA

DOMICILIO

FIRMA
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Las facultades de doiia Alejandra Pizarro Guerrero, para representar
a Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo- ANID, en su calidad
de Directora Nacional constan en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de Educacién y en Decreto
Supremo N°07/2023, del Ministerio de Ciencia, Tecnologia,
Conocimiento e Innovacion.

Moneda N°1375, Santiago, Regidn Metropolitana.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
81.494.400-K

MARIA ANDREA RODRIGUEZ TASTETS
Vicerrectora de Investigacion y Desarrollo
9.028.031-7

La personeria de dofia Maria Andrea Rodriguez para representar a la
calidad de Vicerrectora de Investigacion y Desarrollo de la
Universidad de Concepcién, consta en mandato, de fecha 26 de
mayo de 2022, otorgado ante el Notario de Concepcién, don Juan
Santiago Espinoza Bancalari, anotado en el Repertorio de
Instrumentos Publicos con el nUmero: 2133 -2022.

Victor Lamas N°1290, Concepcidn, Regién del Bio-Bio.
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ANEXO N°1: Presupuesto del proyecto denominado “Fortaleciendo la capacidad de monitoreo del
océano en regiones: Infraestructura de Alta Precision para el Monitoreo del pH y Carbono
Inorganico en Zonas Costeras y Ocednicas”, cédigo EQM250003:

Montos aportados por la(s) INSTITUCION(ES)

Costo Total del Montos solicitados a

. ) . B Proyecto FONDEQUIP L L.
Item Conjunto Sub-item Sub-Item Pecuniario No Pecuniario

A.1. Equipo Principal o Plataforma 130.967.190 130.967.190

EQUIPAMIENTO

A.2. Accesorio(s)

B.1. Traslados, Seguros de Traslado,
Desaduanaje e IVA de Equipo

45.838.510 45.838.510

B.2. Adecuacién Espacio para Equipo 2.500.000 [ 2.500.000 | $ - | s -

TRASLADOS e
INSTALACION

EQUIPAMIENTO

B.3. Instalacién y Puesta en Marcha de Equipo 8.000.000 S 5.000.000 | $ 3.000.000| $ -

B.4. Mantencion, Garantias y Seguros de

" 6.000.000 [ - s 6.000.000 | $ -
Equipo

C.1. Capacitaciones 4.100.000 $ 4.100.000| $ =

OPERACION C.2. Otros Gastos de Operacién 75.000.000 S - 1S 75.000.000

C.3. Gastos de Administracién

G. DE OPERACION

TOTALES 272.405.700 184.305.700 13.100.000
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ANEXO N°2: Carta de Compromiso de la INSTITUCION BENEFICIARIA

Agencia
Nacional de
Investigacion
v Desarrollo

XIV CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO ¥ TECNOLOGICO MEDIANO
FONDEQUIP, ANO 2025

CARTA COMPROMISO INSTITUCIONAL

Santiago, 03 de abril de 2025

Mediants |a presente, la Institucion que represento, en el marco de la convocatoria del X1V COMCURSO DE
EQUIPAMIENTD CIENTIFICO ¥ TECNOLOGICO MEDIAND FONDEQUIP - ANO 202 5, 58 COMPromete a:

1. aceptar la obligatoriedad de poner el equipamiento a disposicion de la comunidad cientifica por un periodo de,
al menos, 20 dias habiles anuaes, durante 2 anos como minimo, en la plataforma dispuesta por ANID, o propia, para
tal efacto.

2. Asumir la responsabilidad de la adecuada instalacion, operacion, administracion y cuidado del equipamiento
adquirido para el proyecte. Esta obligacicn se cumplira de acuerdo con las especificacionas técnicas indicadas por 2l
fabricante para la instalacion y uso del eqguipamiento.

3. Tomar poliza de seguro respecto del equipamiento adquirido. Esta paliza tendra una vigencia de, al menos, un
afo posterior al térming de la Primera Etapa de Ejecucion del Proyecto, segun convenio.

4. Asumir la responsabilidad de ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y cormective del egquipamiento
adquirido, el cual estara claramente justificado en |a propuesta presentada a esta convoCatoria y se regira por lo
establecido en las bases del concurso. Ademas, s& compromete a hacerse responsable de la mantencion y/o
reparacion del equipamiento por dos afios posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor.

5. Dar cumplimiento a los aportes pecuniarios ¥ no pecuniarios que se detallan en el Presupuesto de la propuesta.
6. Asumir |as fluctuaciones del Tipo de Cambio. La Institucion s2 compromete a asumir las diferencias en el precio
del equipo producto de |a fluctuacion del tipo de cambio considerado en la propuesta, teniendo en cuenta el monte

maximo a ser financiado por ANID.

7. Declarar expresamente si la propuesta esta siendo presentada o finandada, en forma simultanea o
complementaria, en o por algun otro Fondo del Estado o de ANID.
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siendo financiada por:

Declaro expresaments que esta propussta esta siendo presentada en forma simultanea o complementaria o esta

Nombre Proyecto

ANID

otro Fondo del Estado
[especificar]

Justificar:

8. Garantizar los requerimientos para el proceso de instaladon del equipo.

o. Garantizar los insumos y requerimientos para el correcto funcionamiento del Equipamients a adguirir.

10. Garantizar el personal necesario para el manejo del Equipamiento, sepun corresponda.

11 Declarar que se adhiere y cumple con las obligaciones especificadas en el punto 10 de las bases concursales. La
Institwcion declara estar en conodimiento y asumir tedas y cada una de |as obligaciones especificadas en el punto 10
de las BASES Xl CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO ¥ TECNOLOGICO MEDIAND FONDEQUIP — ANO 2024,

12 certifico que CRISTIAN ANTONIC VARGAS GALVEZ

20,

Maria Andrea Rodriguez Tastets
REPRESENTAMNTE LEGAL
Uniiversidad de Concepcion

Gobierno de Chile

quien participa en esta propuesta como
coordinador{a) Respensable del Proyecto que postula, se desampefia en la Institucion gue represento.

e

| | =
\ \ | ¥R
RSY-- |
- .-‘ﬁ._::r |

Cristian Antonio Vargas Galvez

Cristian Antonic Vargas Galvez
COORDIMADOR|A] RESPOMSABLE
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[E Cédigo de Verificacion: 066dbf8d-bble-4272-9cdc-0b86e3ef2dd9
¥ Folio: 30033EQM250003

K Este documento estd Firmado electronicamente en conformidad con el articulo 2° letra f) de la Ley 19.799 y su autenticidad puede ser
% verificada en

https://servicios.anid.cl/web/validador-documentos/MzAwMzNFUUOYNTAWMDM6MDY2ZGImOGQtYmIXZS00MjcyLTIjZGMtMGI4NmMUzZWYyZGQ5



https://servicios.anid.cl/web/validador-documentos/MzAwMzNFUU0yNTAwMDM6MDY2ZGJmOGQtYmIxZS00MjcyLTljZGMtMGI4NmUzZWYyZGQ5

Firmado digitalmente por:
MARIA ANDREA RODRIGUEZ
TASTETS
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